

平成 24 年度 栄村移動系防災無線デジタル化事業 実施設計業務委託プロポーザル仕様書

1. 補足資料について

本資料は「平成 24 年度栄村移動系防災無線デジタル化事業実施設計業務委託」における提案書作成に対する補足資料とする。

2. 業務委託の内容

本事業の業務委託内容については以下の通りとする。

- ① 本事業を整備するために必要な現場調査及び実施設計業務
- ② 総務省（緊急防災・減災事業）への申請書類作成業務
- ③ その他 村が設計業務に係わる事項として必要とする業務

3. 事業概要

本事業により以下の整備を予定する。

- (1) 統制局設備 (1 局)
- (2) 中継局設備 (局) 電波伝搬調査により決定
- (3) 移動局設備 (4 5 局) 調査の結果により変更有り
 - 半固定型無線機 5 局
 - 車載型無線機 1 0 局
 - 携帯型無線機 3 0 局

4. 事業要件

- (1) 統制台
栄村役場に設置し、統制局の通信機能进行操作するものをいう。
- (2) 中継局設備
統制局と移動局との間において、電波伝搬上必要とする場合に設置し、統制局、移動局相互間の通信を中継するものをいい、前進基地局として FWA (1 8 GHz 無線アクセス) 設備, 基地局設備, 電源設備等の付帯する機器が設備されるものとする。
- (3) 移動局設備 (半固定型無線装置)
統制局との間または移動局相互間で各種通信をおこなう設備をいい、半固定型無線装置と車載型無線、携帯型無線機がある。

5. 事業予定時期

実施設計	平成 25 年 2 月
施工業務	平成 25 年 6 月
運用開始	平成 26 年 4 月

6. 提案書の内容について

以下の内容を提案書（A4・15枚以内）に記述すること。（順不同可）

記述項目	記述内容について
会社概要	会社概要
業務経歴書	過去5年以内の実施設計の実績 （自治体名・事業名・事業年度・総事業費等）
本実施設計業務への考え方	
業務の実施体制について	本実施設計を行うに際しての実施体制
業務の進め方について	本実施設計業務の進め方
全体構成図	全体の構成図
事業工程案	事業の全体スケジュール
本事業に対する提案事項	
電波伝搬実験について	
施工監理について	
実施設計額	本事業の入札額（契約額）
その他	アピールしたい内容（1枚のみ）